


УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик:

ООО «ПБ «КРЕС»
Технический директор


А.А. Шумский
(Доверенность № 77 АГ 9687048 от 09.02.2022 г.)
«___» _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик:
ДРОО «АГАМА»
Председатель

_____ Л.Ф. Мазанаева

«___» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по исследованию редких и охраняемых видов животных на территории проектируемого объекта:
«Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан»

1	Наименование объекта	«Проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей – Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан»
2	Местоположение объекта	Республика Дагестан, территория Буйнакского муниципального района, Кумторкалинского муниципального района, Карабудахкентского муниципального района, городского округа Махачкала и городского округа Каспийск. - 2 Этап «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) - до насосной станции IV подъема (вкл.)»; - 3 Этап «Строительство магистрального водовода от насосной станции IV подъема (искл.) - до села Агачаул (вкл.)»; - 4 Этап «Строительство магистрального водовода от села Агачаул (искл.) - до села Новый Хушет (вкл.)».
3	Основание для выполнения изысканий	3.1. Протокол заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации № 53 от 21.10.2021 под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. 3.2. Контракт № СМР-ЧМК/2022 на создание уникального объекта капитального строительства от «06» мая 2022 г., между ГАУ Республики Дагестан «Республиканский центр по сейсмической безопасности» и ООО «ССР».
4	Заказчик	ООО «ПБ «КРЕС» Юридический адрес: 115409, г. Москва, муниципальный округ Москворечье-Сабурово, Каширское ш., 48-3-22 ИНН 9724070190; КПП 772401001; ОГРН 1227700049609 Генеральный директор Шумская Ольга Васильевна +7 (903) 223-91-33
5	Изыскательская организация	ДРОО «АГАМА» Юридический адрес: 367000, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомета Гаджиева, ИНН 0562067109; КПП 057201001; ОГРН 1070500000537 Председатель Мазанаева Людмила Фейзулаевна +7 (928) 979-29-37

6	Вид градостроительной деятельности	Новое строительство
7	Стадия проектирования	Проектная документация
8	Данные о границах трассы линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность), краткая техническая характеристика объекта	Начало трассы: Чиркейское водохранилище Окончание трассы: Водоочистные сооружения г. Каспийск Ориентировочная протяженность: 72 км Работы выполняются в границах 2, 3 и 4 Этапа.
9	Сроки выполнения работ	2 Этап – 31 декабря 2023 года 3 Этап – 14 декабря 2023 года 4 этап – 25 декабря 2023 года
10	Цели и задачи исследований	Вид исследований – фаунистические исследования в полосе отвода объекта. Цель исследований – выявление видового состава (инвентаризация), ареалогический анализ фауны, занесённой в Красную книгу, а также компенсационных мероприятий по сохранению редких и охраняемых видов, включенных в Красную книгу, выявленных в полосе отвода объекта.
11	Этап выполнения инженерных изысканий	Изыскания выполняются в 1 этап.
12	Идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений	Идентификационные признаки объекта установлены в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя: 1) Назначение – Трубопровод местный для воды (водопровод). 2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014 Код: 220.42.21.12.110 - Трубопровод местный для воды (водопровод). 3) Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: - Сейсмичность района, согласно карте ОСР-2015 В СП 14.13330.2018 – 8 баллов; - Расчетная сейсмичность – уточнить по результатам инженерных изысканий; - Развитие опасных геологических процессов - уточнить по результатам инженерных изысканий. 4) Принадлежность к опасным производственным объектам - Не относится. 5) Пожарная и взрывопожарная опасность – пожаробезопасный. 6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – Отсутствуют. 7) Уровень ответственности – нормальный.
13	Требования к составу, форме и формату предоставления результатов исследования	По результатам представить: 1. Ландшафтную карту-схему места проведения исследований. 2. Подготовка справки о наличии/отсутствии на участке представителей фауны, занесенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Республики Дагестан, их

		распространение, численность. По окончанию работ предоставить отчет со всеми необходимыми материалами и фотоснимками в печатном (1 экз.) и электронном виде.
14	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях	Исследования должны обеспечивать получение необходимых материалов и исходных данных для расчета стоимости сноса зелёных насаждений, а также стоимости компенсационных мероприятий по сохранению редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу, в полосе отвода объекта.

Технический директор –

Главный инженер

ООО «ЛБ «КРЕС»

«__» декабря 2023 г.

А.А. Шумский

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнение работ по исследованию растительности, редких и охраняемых видов растений и животных на территории проектируемого объекта:

«Проектирование и строительство магистрального водовода
Чиркей – Махачкала - Каспийск, Республика Дагестан»

№ этапа	Наименование этапа	Сроки выполнения работ		Цена работ, руб., НДС не облагается
		Начало	Окончание	
1	2	3	4	5
1	Исследования в рамках Этапа 2	С даты заключения Договора	26 (Двадцать шесть) календарных дней	50 000,00
2	Исследования в рамках Этапа 3	С даты заключения Договора	10 (Десять) календарных дней	35 250,00
3	Исследования в рамках Этапа 4	С даты заключения Договора	20 (Двадцать) календарных дней	44 700,00
ИТОГО:			26 (Двадцать шесть) календарных дней	129 950,00

Заказчик:
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОЕКТНОЕ БЮРО «КРЕС»

Подрядчик:
Дагестанская региональная
общественная организация
«АГАМА»

Технический директор

Председатель

А.А. Шумский

Л.Ф. Мазанаева

